
广东环境保护工程职业学院校园消防水管及应急灯改造监理采购需求

1、 项目概述
1. 项目名称：广东环境保护工程职业学院校园消防水管及应急灯改造监理项目
2. 项目地点：佛山南海区桂丹西路98号
3. 项目背景：随着校园的发展和设施的更新，现有的消防水管系统已不能满足当前消防安全要求。为确保校园师生的生命财产安全，提升校园消防应急能力，学校决定对校园内的消防水管及应急灯进行全面改造。为保证改造工程的质量、进度和安全，需采购专业的监理服务。
2、 资质要求
                               项目应具备专业工程监理乙级等资质。
三、监理服务范围
 施工前期阶段
1. 协助学校审核施工单位编制的施工组织设计、施工方案，特别是消防水管改造的专项方案，重点审查其合理性、可行性和安全性。
2. 参与设计交底和图纸会审工作，提出监理意见，协助解决图纸中存在的问题，确保施工图纸符合相关规范和学校实际需求。
3. 审查施工单位的资质、人员资格，包括项目经理、技术负责人、特殊工种作业人员等，确保其具备相应的施工能力和经验。
4. 协助学校制定工程质量、进度、安全等方面的管理目标和措施，参与编写监理规划和监理细则。
施工阶段
1. 质量控制
   对消防水管材料进行严格的质量检查和验收，检查材料的规格、型号、质量证明文件等是否符合设计要求和相关标准。
  监督施工单位按照施工图纸和施工规范进行施工，对每道工序进行质量检查和验收，特别是管道的安装、连接、防腐等关键环节。
  定期组织工程质量检查和评估，及时发现和处理质量问题，对不符合质量要求的工程部位，要求施工单位限期整改，直至达到质量标准。
 对隐蔽工程进行验收，在隐蔽前进行详细检查，并做好记录，确保隐蔽工程质量符合要求。
2. [bookmark: _GoBack] 进度控制
 审核施工单位编制的施工进度计划，检查其合理性和可行性，并监督施工单位按照进度计划组织施工。
 定期检查工程进度情况，分析进度偏差原因，采取相应的措施进行调整，确保工程按时完成。
  协调施工单位与其他相关单位之间的关系，解决因交叉作业等原因导致的进度问题。
3. 安全控制
 审查施工单位的安全生产管理制度和安全保证措施，检查其落实情况。
 监督施工单位对施工人员进行安全教育和培训，检查施工人员的安全防护措施是否到位。
 定期进行施工现场安全检查，及时发现和消除安全隐患，对存在的安全问题要求施工单位立即整改，对严重的安全隐患有权责令施工单位停工整改。
 参与处理施工过程中的安全事故，协助有关部门进行调查和处理。
4. 造价控制
 审核施工单位提交的工程进度款支付申请，检查其工程量计算是否准确，费用是否合理。
 对工程变更进行审核，严格控制工程变更的费用，确保工程变更的必要性和合理性。
   协助学校进行工程竣工结算审核，对工程费用进行严格把关，防止高估冒算。
    竣工验收阶段
1. 组织施工单位进行预验收，对工程质量进行全面检查，督促施工单位对发现的问题进行整改。
2. 参与学校组织的正式竣工验收，提供监理意见和相关资料，协助学校办理工程竣工验收手续。
3. 整理和归档监理资料，包括监理规划、监理细则、监理日记、监理月报、质量验收记录等，确保资料的完整性和准确性。
 四、监理服务要求
1. 人员配备
监理单位应配备具有丰富消防工程监理经验的项目监理机构，项目总监理工程师应具有国家注册监理工程师资格，且具有同类项目监理经验。
 监理人员应专业配套、数量满足监理工作需要，包括给排水、电气、安全等专业监理工程师。
  监理人员应遵守职业道德，廉洁奉公，保守学校机密。
2. 监理工作制度
 建立健全监理工作制度，包括监理人员岗位责任制、监理会议制度、监理文件资料管理制度等，确保监理工作的规范化和标准化。
定期向学校汇报工程进展情况、存在的问题及处理措施，及时听取学校的意见和建议。
3. 信息化管理
 采用信息化手段进行监理工作管理，建立监理信息管理系统，及时上传工程进度、质量、安全等方面的信息，方便学校随时了解工程情况。
利用视频监控等技术手段对施工现场进行实时监控，加强对工程的监督和管理。
 五、服务期限
自合同签订之日起至消防水管改造工程竣工验收合格、工程资料归档完毕止。具体服务期限根据工程实际进度确定。
 六、验收标准
1. 监理服务符合国家和地方有关工程建设监理的法律法规、规范标准和本采购需求的要求。
2. 工程质量符合设计文件和相关施工质量验收规范的要求，通过消防部门的验收。
3. 工程进度满足学校制定的进度计划要求，按时完成消防水管改造工程。
4. 工程安全符合国家和地方有关安全生产的法律法规和标准要求，未发生重大安全事故。
5. 监理资料完整、准确、规范，符合档案管理的要求。
  七、付款方式
1. 合同签订后，支付合同金额的30%作为预付款。
2.工程竣工验收合格、监理资料归档完毕后，支付至合同金额的100%。
 八、其他要求
1. 监理单位应遵守学校的各项规章制度，配合学校做好相关工作。
2. 监理单位在服务过程中应积极配合消防部门的检查和监督，确保工程符合消防要求。
3. 如因监理单位原因导致工程出现质量问题、安全事故或进度延误等情况，监理单位应承担相应的责任，并按照合同约定进行赔偿。
